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RESOLUCIÓ PER LA QUAL EL DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA ENCARREGA A BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT 
URBÀ, SA EL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC CAMPUS SALUT 
CLÍNIC-UB I SUPORT TÈCNIC FINS A LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA DURANT ELS 
ANYS 2026-2028.  
 
Exp.EG.P016.26.004 
 
 
ANTECEDENTS 
 

1. L’Hospital Clínic de Barcelona necessita ampliar-se per atendre les demandes hospitalàries, 
i l’actual emplaçament no permet aquesta expansió. Amb aquest objectiu, el 18 de novembre 
de 2018 es va elaborar un Estudi de viabilitat d’emplaçaments per a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, a càrrec dels comissionats Ramon Sanabria i Ramon Canal i de la comissió 
formada pel Departament de Salut/CatSalut, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona. 

Actualment, el Clínic ocupa dues illes de l’Eixample barceloní amb una superfície 
aproximada de 28.350 m² de sòl, qualificat com a equipament comunitari existent (clau 7a) 
segons el Pla General Metropolità (PGM) de 1976, vigent fins avui. 

Des del punt de vista de l’ordenació urbanística, la implantació del nou campus requereix la 
transformació prèvia, simultània i posterior d’una àmplia zona urbana que abasta tres 
municipis: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat. El nou campus ha 
de contribuir a la creació d’una trama urbana de qualitat entre aquests municipis i a resoldre 
diversos reptes urbans. 

En data de 15 de març de 2024, els ajuntaments dels tres municipis implicats van encarregar 
a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, (en endavant Barcelona Regional), 
l’elaboració d’un estudi de criteris per a la transformació urbana dels sectors que envolten la futura 
localització del nou campus. El treball, titulat “PORTA DIAGONAL, Document Estratègic de Criteris per 
a la Transformació Urbana”, constitueix una primera fase d’anàlisi de les dinàmiques urbanes i de la 
necessitat de transformació de l’entorn de la parcel·la destinada al nou Campus de Salut Clínic. 

Actualment, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica considera necessari 
iniciar els treballs de redacció del Pla Director Urbanístic (en endavant PDU) Campus Salut 
Clínic - UB. Aquesta proposta ha d’incloure les següents actuacions: 

 L’elaboració de la relació d’estudis i informes tècnics, jurídics i econòmics necessaris. 
 La participació en reunions de coordinació tècnica i/o política amb tots els agents 

implicats en la redacció del document. 
 El suport documental i tècnic, presencial i no presencial, en els processos de participació 

ciutadana i de comunicació vinculats al PDU. 
 L’organització i redacció del document de planejament i de tota la documentació 

associada, tant escrita com gràfica, detallada en aquesta proposta, així com aquella 
legalment exigida per la normativa urbanística vigent, de manera que el PDU pugui 
concloure amb la corresponent aprovació definitiva. 
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2. Barcelona Regional és una empresa pluripersonal d'accionariat públic, de la que forma part la 

Generalitat de Catalunya i altres organismes i entitats gestores de serveis públics, constituïda 
amb la voluntat conjunta de disposar d'una eina tècnica o instrument de cooperació, de caràcter 
estable, per analitzar i resoldre problemes tècnics, relacionats amb els aspectes 
infraestructurals, urbanístics, territorials i mediambientals inherents a les activitats i serveis que 
respectivament tenen encomanats. 
 

3. Barcelona Regional reuneix tots els requisits per a ser considerada mitjà propi personificat de 
la Generalitat de Catalunya, als efectes del previst a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes dels sector públic i a l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de 
febrer, sobre contractació pública, en la mesura que l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya ostenta respecte de Barcelona Regional un control (conjuntament amb altres entitats) 
anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis, per la prestació de serveis en matèria 
d'intervencions urbanístiques, mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant la 
realització d'estudis, anàlisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial i mediambiental, 
i la promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena 
de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans, tal com es reconeix 
expressament en l’article 2 dels seus estatuts, de conformitat amb l’última modificació publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 19 de novembre de 2012. 
 

4. Que tant per raons d’eficàcia com per la manca dels mitjans tècnics i materials, el Departament 
de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (en endavant DTER) considera convenient 
encarregar a Barcelona Regional l’execució de les actuacions previstes en aquest encàrrec, 
d’acord amb l’article 32 i la Disposició addicional 24a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
La prestació del servei, en qualsevol cas, haurà de fer-se d'acord amb el que es preveu en la 
normativa d’aplicació. Entre d’altres i com a més rellevants: 
 

1. Article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
2. Article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 

es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de febrer de 2017, (d'ara endavant LCSP). 

3. Decret 242/2025, de 4 de novembre, de reestructuració del Departament de Territori, 
Habitatge i Transició (DOGC 9536, 2025.11.06) 

4. Instruccions, de 28 de desembre de 2012, de les Secretaries d’Estat de Pressupostos 
i Despeses i d’Administracions Públiques, sobre bones pràctiques per la gestió de les 
contractacions de serveis i encàrrecs per tal d’evitar incórrer en supòsits de cessió 
il·legal de treballadors. 

 
 
Atès el contingut de la memòria justificativa i econòmica, signada en data 2 de juny de 2026 per la 
persona titular de la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura,  
 
 
RESOLC 
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Primer  
 
Encarregar a Barcelona Regional els treballs previstos, d’acord amb les condicions d’execució i 
liquidació que s’incorporen com a document Adjunt, per un import de 550.000,00 euros (no 
subjecte a IVA).  
 
El finançament d’aquests treballs anirà a càrrec de la partida PO16 D/227001300/5420/0000 del 
Pressupost de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon  
 
Notificar aquesta Resolució a l’empresa Barcelona Regional. 
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament 
recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, així com l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya per altres motius diferents de 
l’expressat a l’article 44.2.e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
 
Alternativament, contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveu 
l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya i 10, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.  
 
 
Sílvia Paneque i Sureda 

Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica 

 
Signat electrònicament 
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ADJUNT. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LIQUIDACIÓ. 
 

Objecte  
 

L’objecte del present encàrrec és la realització per part de Barcelona Regional de tots els 
treballs tècnics necessaris per a la correcte formulació del PDU Campus Salut Clínic-UB, 
recollit en el document “Programa de treball”, reproduït en l’Annex 1 d’aquest document. 

 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya serà propietària dels documents resultants 
del present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs 
el dret de modificació i/o publicació posterior. 

 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements 
substantius del seu exercici 
 
Contraprestació  

 
Per aquest encàrrec pluriennal, el DTER satisfarà a Barcelona Regional la quantitat de 
550.000 € amb la finalitat d’abonar els serveis efectivament prestats al llarg de les anualitats 
de 2026, 2027 i 2028 segons el següent desglossament. Aquest import no està subjecte a 
IVA segons disposa l’article 7.8è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.  
 

Programa de treball 2026 2027 2028 TOTAL 

Formulació del PDU Campus  
Salut Clínic-UB 

330.000 € 165.000 € 55.000 € 550.000 € 

Les tarifes que seran d’aplicació són les que figuren a l’Annex 2 del present encàrrec i 
hauran de representar i cobrir els costos reals per la prestació dels serveis d’objecte del 
present encàrrec en els termes legalment establerts. L’Annex 3 inclou, en base a aquestes 
tarifes, la justificació dels pressupostos de cada un dels treballs en base a les dedicacions 
i externalitats previstes. 

En cas de revisió, les parts es comprometen a aprovar una addenda que incorpori aquestes 
noves tarifes i els costos derivats. 

 
L’abonament de l’import es farà efectiu de la següent manera: 

 
 Un 25 % de l’import a l’aprovació de l’encàrrec, en concepte de planificació i 

preparació de les tasques a desenvolupar. 
 

 L’import restant es podrà facturar en funció de la justificació de la finalització dels 
treballs, i en compliment dels terminis de lliurament pactats:  
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Fases i terminis 

Fase I: Document d’avanç. Previsió:  Juny 2026 

Fase II: Participació ciutadana preliminar. Previsió: segon semestre de 2026. 

 Fase III: Document d’aprovació inicial. Previsió: primer semestre de 2027. 

Fase IV: Informació pública. Previsió: tercer trimestre de 2027. 

Fase V: Informe de participació institucional informació pública i audiència als 
ajuntaments. Previsió: quart trimestre 2027. 

Fase VI: Document per a l’aprovació definitiva. Primer semestre 2028. 

 
Per procedir a l’abonament de les despeses incorregudes durant l’execució del treballs, 
caldrà aportar: 

 
 Factura emesa per l’entitat destinatària de l’encàrrec, d’acord amb el previst en el 

Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que es regulen les obligacions de 
facturació i, si escau, en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica. 

 
 Certificació o document acreditatiu de la realització dels treballs i la seva valoració, 

d’acord amb les tarifes aprovades. 
 

 Justificació del cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les activitats que se 
subcontractin. 

 
L’import corresponent a costos directes i externalitats (tarifes 2 i 3), determinades a tant 
alçat, tenen la consideració de despeses a justificar, motiu pel qual, previ a l’abonament dels 
treballs realitzats caldrà que el mitjà propi justifiqui, amb la presentació de les factures i/o 
documents acreditatius, el cost real suportat. 

 
El finançament d’aquestes despeses anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària PO16 
D/227001300/5420/0000 

 
Comissió de seguiment  

 
Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per un mínim de dos representants 
de cadascuna de les parts: 

 
 El DTER designarà els representants que formaran part de la Comissió de 

Seguiment. 
 

 Barcelona Regional haurà de designar i comunicar al DTER els dos membres 
que formaran part de la Comissió de Seguiment. 

 
La Comissió tindrà com a funció fer el control i seguiment de l’execució de l’encàrrec. A tal 
efecte es reunirà, com a mínim, en tres ocasions al llarg de l’any. Aquesta Comissió podrà 
revisar els imports dels projectes en funció de les prioritats sobrevingudes convenientment 
justificades, fins a una variació del 15% del seu import, sense alterar la suma total. 
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Barcelona Regional lliurarà amb l’antelació suficient a la celebració de les reunions de la 
Comissió, un informe de seguiment dels projectes que haurà de contenir, com a mínim, la 
següent informació: 

 
 Títol i breu descripció dels projectes. 
 Tècnic responsable del projecte. 
 Estimació de cost associat. 
 Situació actualitzada. 
 Data prevista de finalització 

 
Obligacions de les parts 

 
En totes les activitats desenvolupades, així com en els materials produïts en el marc 
d’aquest encàrrec, figurarà de manera clara el logotip de la Generalitat de Catalunya. 
 
Obligacions de Barcelona Regional: 

 
 Prestar el servei amb diligència i qualitat. 
 Aportar els recursos necessaris per dur a terme les activitats encarregades. 
 Garantir el compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

seguretat social i de prevenció de riscos laborals. 
 Prestar el servei conforme l’establert en el present encàrrec. 
 Disposar de llicències i autoritzacions per realitzar l’activitat. 
 Donar tot el suport tècnic que li sigui requerit pel DTER en les matèries 

assenyalades en la prescripció primera. 
 Transcorregut el període de vigència del present encàrrec, s’hauran de lliurar, en un 

termini màxim d’un mes, els projectes, informes, memòries o qualsevol altre 
document que justifiqui la seva correcta execució. 

 
   Obligacions del DTER: 
 

 Compensar a Barcelona Regional amb el finançament corresponent pels serveis 
prestats, d’acord amb les tarifes recollides en l’Annex 1 d’aquest encàrrec i en els 
terminis previstos en la prescripció segona. 

 Proporcionar a Barcelona Regional tota la informació necessària per a la correcta 
execució del present encàrrec. 

  
Vigència  

 
El present encàrrec serà vigent des de la data de la seva aprovació fins el 31 de juny de 
2028. 

 
 
Cessió i subcontractació 

 
El present encàrrec s'atorga a Barcelona Regional, atesa la seva condició de mitjà propi 
per la qual cosa no podrà ser cedit, ni podran cedir-se els drets i obligacions derivats 
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d'aquest o dels convenis que s'estableixin per el seu desenvolupament, com tampoc podran 
subcontractar-se les activitats que el comprenen més enllà dels límits establerts legalment. 
 

Confidencialitat 
 

Barcelona Regional s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la 
informació a la qual tingui accés en compliment del present encàrrec i a subministrar-la 
només al personal autoritzat pel DTER de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona Regional queda expressament obligada a mantenir absoluta confidencialitat i 
reserva sobre qualsevol dada a la que pogués tenir accés com a conseqüència de la 
participació en el present encàrrec o del compliment d’aquestes prescripcions, 
especialment les de caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar amb finalitat diferent 
a les que la informació te designada. 

 

Extinció  

Es consideraran causes d’extinció del present encàrrec: 

a) La realització del seu objecte, 

b) El transcurs del seu període de vigència 

c) Les generals establertes en dret. 
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ANNEX 1 
 

Programa de treball  
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Les tasques previstes s’orienten al desenvolupament del PDU Campus Salut Clínic-UB i al 
suport tècnic al llarg de tota la tramitació fins a la seva aprovació definitiva. 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC CAMPUS SALUT CLÍNIC-UB 
 

L’objecte d’aquest document és l’estimació econòmica corresponent als treballs de redacció del 
PDU Campus Salut Clínic-UB dels municipis de Barcelona, Esplugues de Llobregat i Hospitalet  

La proposta inclou: 

 L’elaboració de la relació d’estudis, informes tècnics, jurídics i econòmics, 

 la participació en reunions de coordinació tècnica i/o política entre tots els agents 
implicats en la redacció del document, 

 El suport documental i tècnic, presencial i no presencial, en els processos de 
participació ciutadana i de comunicació vinculats al Pla, 

 L’organització i redacció del document de Planejament i tota la documentació 
tant escrita com gràfica detallada en la present proposta, i aquella legalment 
exigida en la normativa urbanística vigent, per tal que el PDU conclogui amb la 
corresponent aprovació definitiva. 

 

Fases i terminis 

Fase I: Document d’avanç. Previsió:  Juny 2026 

Fase II: Participació ciutadana preliminar. Previsió: segon semestre de 2026. 

Fase III: Document d’aprovació inicial. Previsió: primer semestre de 2027. 

Fase IV: Informació pública. Previsió: tercer trimestre de 2027. 

Fase V:  Informe de participació institucional informació pública i audiència als 
ajuntaments. Previsió: quart trimestre 2027. 

Fase VI: Document per a l’aprovació definitiva. Primer semestre 2028. 
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ANNEX 2 
 

Tarifes aprovades 
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   Tarifes aprovades  
 

L’Ajuntament de Barcelona, en sessió de Govern de data 12 de febrer de 2026, va 
aprovar les tarifes que es detallen a continuació per la realització, per part de 
Barcelona Regional de projectes d’assessorament i suport tècnic a la redacció del 
PDU Campus Salut Clínic-UB a les anualitats 2026, 2027 i 2028.  

 
 

Concepte Definició 

1.- Cost persona amb estructura Cost / Hora 

Director/a o Cap 110,19 €/hora 

Coordinador/a 74,18 €/hora 

Tècnic/a A 56,63 €/hora 

Tècnic/a B 52,61 €/hora 

Tècnic/a C 38,07 €/hora 

Tècnic/a D 39,44 €/hora 

Estudiant en pràctiques 15,15 €/hora 

 
 

Aquestes tarifes podran ser revisades anualment per part de l’Ajuntament de 
Barcelona. En qualsevol cas, les tarifes d’aplicació hauran de representar i cobrir 
els costos reals per la prestació dels serveis d’objecte de l’encàrrec en els termes 
legalment establerts. 

Es detallen a continuació les funcions més rellevants associades a cadascun dels 
conceptes de tarifa que s’han definit: 

Directors/es o Caps de projecte: 
 

 El desenvolupament de les tasques suposa unes habilitats molt altes 
d’innovació, creativitat i anticipació vinculades a la visió estratègica 
de BR i una actitud proactiva, positiva i de lideratge. 

 Té una visió global del funcionament de BR, defineix l’estratègia 
global i les decisions contribueixen directament a l’assoliment 
d’objectius i resultats de tota l’organització, es tracta d’una posició 
molt transversal. 

 Supervisa vàries tasques, algunes de les quals de complexitat 
tècnica elevada i és responsable de la qualitat i els terminis dels 
lliuraments. 

 Es relaciona amb els responsables municipals que encarreguen els 
projectes, així com amb les empreses que es subcontracten. 

 Coordina un equip de persones format per perfil tècnics i estudiants 
en pràctiques. 
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Coordinador/a: 
 

 Coordina les tasques dels equips en els projectes que lidera. 
 Coordina i supervisa les empreses subcontractades. 
 Defineix i dona suport als projectes, sota la supervisió del superior 

jeràrquic. 
 Pren decisions, segons criteris operatius, dels projectes juntament 

amb el client. 
 Elabora i presenta propostes de treball, avantprojectes, informes, 

estudis previs, projectes bàsics, resums executius, informes tècnics, 
plans directors, materials per les presentacions, etc. 

 Dona suport a les àrees de l’empresa en l’execució dels projectes 
transversals. 

 Dona suport a les persones d’altres àrees de l’empresa o de la seva 
mateixa Àrea en l’execució de projectes. 

Tècnic/a: 
 

 El desenvolupament de les tasques requereix habilitats altes 
d’innovació, creativitat i anticipació vinculades al seu àmbit 
d’actuació i una bona actitud vers la feina. 

 La majoria d’activitats que es desenvolupen en el lloc de treball 
requereixen freqüentment l’aprovació i supervisió d’un superior. 

 Poden supervisar tasques d'altres tècnics i becaris. 
 Poden treballar en equip tant internament com conjuntament amb 

equips de les entitats contractants. 

Estudiants en pràctiques: 

 
 Desenvolupen tasques de baixa complexitat 

 

Cost directe de projecte 
 

 Al cost mitjà per persona/hora amb estructura, cal afegir les tarifes 
corresponents als costos directes del projecte. Aquestes despeses 
inclouen petites despeses de material necessari per a la redacció 
del projecte, manteniment de llicències exclusives d'algun projecte 
concret, i despeses de desplaçament i viatges. Es tracta de 
despeses que són essencials per garantir la qualitat i la continuïtat 
del projecte, que no tenen la consideració de despeses d’estructura. 

 

Externalitats: 
 

 Per externalitats entenem subcontractacions. Subcontractacions 
necessàries degut a que Barcelona Regional no compta actualment 
amb mitjans propis per dur a terme aquestes feines. Per tant, es 
requereix el suport extern d'un professional amb experiència i 
capacitat per realitzar-les. 
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ANNEX 3. 
 

Segregació de pressuposts
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